

## Iepirkuma nolikuma "Krasta stiprinājumu būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi Tīklu ielai 10, Jūrmalā" uzdotie jautājumi

Jautājums Nr. 1: Atbilstoši Nolikumam 40 darba dienās būvprojekts ir jāaskaņo būvvaldē. Atbilstoši mūsu pieredzei, šis Pasūtītāja noteiktais termiņš ir ļoti saspringts, jo piemēram laiks, kas nepieciešams tehnisko noteikumu saņemšanai no Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD RVP) vien var aizņemt no 1,5 – 2 mēnešiem it īpaši gadījumā, kad būvprojekts robežojas ar Dabas liegumu "Lielupes grīvas pļavas" un pēc noteiktās procedūras VVD RVP ir jāsaņem atzinums no Dabas aizsardzības pārvaldes, kas nozīmē, ka iespējams var papildus tikt prasīta kompetentu ekspertu izpēte un apsekojums, kurus neatrunā konkrētais Nolikums.

**Atbilde Nr. 1:** Ņemot vērā tehnisko noteikumu izskatīšanas attiecīgajās instancēs projekta iesniegšanas un izstrādes termiņš var tikt pagarināts.

Jautājums Nr. 2: Pēc Nolikuma nesaprotam vai būvprojekta ekspertīze, kā izmaksa ir jāsedz Pretendentam (Projektētājam) un vai ekspertīze ir jāpaspēj veikt šajās 40 dienās, proti pirms būvprojekta skaņojuma saņemšanas būvvaldē.

**Atbilde Nr. 2:** Ekspertīze tiek organizēta un segta no Pretendenta puses, bet pēc saskaņojuma saņemšanas un dokumentu, rēķina iesniegšanas Pasūtītājam, Pasūtītājs apmaksā ekspertīzes izdevumus. Ekspertīze ir veicama ārpus minētajām 40 dienām, proti pēc būvprojekta skaņojuma saņemšanas būvvaldē.

Jautājums Nr. 3: Par ģeotehnisko izpildi

**Atbilde Nr. 3:** Attiecīgi kā ar ekspertīzi, tiek organizēta un segta no Pretendenta puses, bet pēc saskaņojuma saņemšanas un dokumentu, rēķina iesniegšanas Pasūtītājam, Pasūtītājs apmaksā izdevumus.